Fisa client

Proiect:
   ............................

Numar de referinta:

............................


oferta

comanda

Client (nume si adresa):


 responsabi  

 telefon

 fax

 e-Mail

Arbori
Cant.
Diam.

Trunchi

cm
Inaltime

aproximativa

cm
Model Optimal
Observatii

Specii








































































































Santier de lucru:

locatia actuala 

locatia viitoare

persoana de contact                                                      telefon

punct de intalnire

                                                      locatia actuala                              locatia viitoare

tipul de sol

conditii de acces


instalatii subterane                  da            nu         probabil            da          nu          probabil

lucrari pregatitoare                          client           contractor                  client         contractor

transee de investigatie

pregatirea radacinilor

accesul masinii

indepartarea bordurilor

                     pavajelor

                     betonului

                     ziduri, garduri

                     instalatii

                     altele

tunderea coroanei

legarea ramuri pentru transport

remarci




Timpul estimat de transplantare

Transportul arborilor

distanta intre noua si vechea locatie:

pe santier ......... m      drumuri publice .... km

limita de inaltime        max .............. cm

limita de latime           max .............. cm

limita de greutate       max .............. kg
Implementari:

situatii limita                    da                nu

trafic aglomerat               da                nu

blocari de drumuri           da                nu

escorta politie                 da            nu

altele (specificati) .......................................

.....................................................................

.....................................................................

Instalarea:

                   client  contractor


transee

amendamente .......

micorize, endo ...... kg, l

micorize, ecto ....... kg, l

tub aerare

baloti aerare, ........ buc/arb.

drenaj 

badijonare trunchi

antiperspirant
      client  contractor

priponire  ...... tarusi/arb.

ancorare  ..... cabluri/arb.

fixare balot

tundere

dispersare crengi

pat arbore

val indiguire

pamant suprafata .... ml

mulcire

irigare

reumplere gropi



Lucrari de ingrijire
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Anul 4
Anul 5

Irigare
......... ori
......... ori
......... ori
......... ori
......... ori

Fertilizare






Antiperspirant






Aerare sol






Ajustare cabluri ancorare






Indepartare prajini/cabluri






Receptia finala               ......................................................................................................

*Nota:


pentru arborii mari recomandam utilizarea unei fise / caiet de operatiuni (cine, ce , cand a efectuat lucrari)

Munca de contractare

A Ghid pentru documente şi oferte

Nr.

crt.


Descriere
Preţ

unitar
Pret

total

1
LUCRARI PREGATITOARE


1.1.
autorizaţie de transport

suma globală




1.2
verificarea schiţelor cu privire la instalaţiile subterne împreună cu autorităţile din domeniu

(numele autorităţii consultate)

suma globală




1.3
curăţirea şi culegerea buruienilor

din jurul arborelelu

…. ore


1.4
ruperea şi depozitarea crengilor

…. ml




1.5
adunarea buruienilor şi crengilor, transportul acestora şi taxa de gunoi

…. ml


1.6
construirea unui drum la locaţia respectivă:

1.2 


1.6.1
profilarea suprafetei de drum;

1.2.1 depozitarea solului de suprafata separat la locul de lucru

     ml


1.6.2
aprovizionarea si instalarea materialelor geo – textile (min. 250m/m)

(specificaţi lungimea şi latimea) 

acoperire de 20 cm

    ml




1.6.3
aducerea pietrişului, împrăştierea acestuia şi compactarea pe geo-textile;

1.6.3. grosimea stratului de pietriş de la suprafaţă

…. cm

capacitatea de transport pe străzi pentru camioanele de până la       …. tone




…. ml


Nr.

crt.


Descriere
Preţ

unitar
Pret

total

1.7
indepartarea drumului de acces construit:


1.7.1
incarcarea si indepartarea pietrisului

..... ml


1.7.2
indepartarea, incarcarea si transportul geo – textilelor

     ml


1.7.3
afanarea solului pe o adnacime de 20 cm


1.7.4
reasezarea si profilarea stratului de sol de suprafata indepartat anterior;

    ml


1.7.5
1 iindepărtarea buruienilor şi a pietrelor > 5 cm;

2  nnetezirea; însămânţarea cu iarba a suprafetei

   lucrate

    ml


1.8
2 saparea manuala a santului de inspectie (..... cm latime) in vederea localizarii posibilelor instalatii subterane

     ml


Lucrari pregatitoare, suma totală




Nr.

crt.


Descriere
Preţ

unitar
Pret

total

2
TRANSPLANTAREA ARBORILOR


2.1
transportul maşinii de tranplantat

Optimal …………… la locul de lucru şi întoarcerea la locul de bază

suma total


2.2
saparea gropilor de transplantare si lasarea pamantului rezultat langa groapa

    arbori


2.3
extragerea arborilor si fixarea acestora in capul sapator

     masina de transplantat OPTIMAL .............

     specia .......................................................

     diametul coroanei .....................................

     inaltimea coroanei .....................................

     inaltimea tulpinii ........................................

     diametrul tulpinii ........................................

............ arbori


2.4
legarea crengilor in vederea transportului

diametrul coroanei ..............................

..... arbori


2.5
transportul arborelelui cu Optimal ……….. 

la noua locaţie;

distanţa dintre vechea si noua locatie .…. km

..... arbori


2.6
întârzieri şi întreruperi ale maşinii de transplantat Optimal …… care nu au fost cauzate de contractorul lucrarii

…. arbori


Transplantarea arborilor, suma totală



Nr.

crt.


Descriere
Preţ

unitar
Pret

total

3
LUCRARI DE INSTALARE


3.1
drenajul:


3.1.1
aducerea si instalarea barelor de drenaj

.... arbori


3.1.2
forare gropi drenaj .......... gropi

..... cm diametru, ..... cm diametru

umplerea gropilor cu pietris

    ...... arbori


3.1.3
excavarea şanţurilor pentru drenaj

.…. cm lăţime, …... cm adâncime

    ..... ml

umplerea şanţurilor de drenaj …. cm pietris

    ..... ml

reumplerea santurilor de drenaj cu pamantul excavat

    ..... ml


3.2
saparea unui sant de jur imprejurul balotului radicular pe o adancime de aprox. 50 cm, latime de pana la 40 cm;

ajustarea radacinilor

.... arbori

aducerea şi umplerea cu un amestec de pământ

(specificaţi conţinutul, ex. secţiunea 5.2)

…. ml


3.3.1
aducerea de tevi, 8 cm diametru pentru  aerare ..... cm lungime, tuburile verticale si capace de aluminiu

.... arbori

instalarea conductei de aerare intr-un pat de pietris grosier

..... ml


3.3.2
aducerea si instalarea balotilor de drenaj

.... arbori


Nr.

crt.


Descriere
Preţ

unitar
Pret

total

3.3.3
afanarea solului compactat cu ajutorul unui aerator, suflare aer comprimat ......................

umplerea crapaturilor cu perlit

............ kg perlit


3.4
sustinerea arborelui


3.4.1
aducerea şi instalarea a 4 stâlpi de susţinere

….. cm diametru, ……. cm lungime

tampon protectie cauciuc, ancorare dubla

..... arbori

aducerea şi instalarea a 3 stâlpi de susţinere,

….. cm diametru, ……. cm lungime

tampon protectie cauciuc, ancorare dubla

..... arbori


3.4.2
aducerea şi instalarea cabluri de ancorare,

cu 4 cabluri de sârmă galvanizată, 5 mm diametru, ...... cm lungime, ancore in sol, intinzator cu filet, cleme si guler din cauciuc

..... ml

aducerea şi instalarea cabluri de ancorare,

cu 3 cabluri de sârmă galvanizată, 5 mm diametru, ...... cm lungime, ancore in sol, intinzator cu filet, cleme si guler din cauciuc

..... ml


3.4.3
aducerea si instalarea sistemului de ancorare cu ajutorul unui cadru de lemn si ancorat cu 3 cabluri

..... ml


3.5.1
protejarea trunchiului prin badijonare cu panza de iuta

..... arbori

vopsirea cu un amestec de argila si latex

..... arbori


3.5.2
pulverizarea suprafetei foliare cu o substanta de impiedicare a transpiratiei


Nr.

crt.


Descriere
Preţ

unitar
Pret

total

3.5
curatarea de crengi


3.6.1
rarirea coroanei pentru a compensa pierderea unei parti din radacini.Platforma de lucru, hidraulica inclusa.

.... arbori


3.6.2
indepartarea si dispersarea de crengile taiate

.... arbori


3.7
realizarea patului arborelui prin amenajarea unui val de pamant pentru retinerea apei in jurul acestuia si acoperirea cu un strat de 5 cm de scoarta maruntita

.... arbori


3.8
irigarea initiala a arborelui dupa transplantare, ............ l per arbore;

..... arbori


Lucrari de instalare, suma totală



Nr.

crt.


Descriere
Preţ

unitar
Pret

total

4.
LUCRARI DE INGRIJIRE


4.1
prima perioadă de vegetaţie:

udarea arborilor transplantaţi de 15 ori,

inclusiv fertilizatori lichizi (specificaţi) de 2 ori,

controlul susţinerii arborelelui,

controlul protecţiei trunchiului arborelelui

…. arbori

a doua perioadă de vegetaţie:

udarea arborilor transplantaţi de 10 ori,

inclusiv fertilizatori lichizi (specificaţi) 1 dată,

controlul susţinerii arborelelui,




…. arbori

a treia perioadă de vegetaţie:

udarea arborilor transplantaţi de 10 ori,

inclusiv fertilizatori lichizi (specificaţi) 1 dată,

controlul susţinerii arborelelui,




…. arbori


4.2
destelenirea si mulcirea patului arborelui o data pe an pe durata a trei ani

..... arbori


4.3
indepartarea lemnului uscat dupa 3 ani,

platforma hidraulica inclusa

..... arbori


4.4
indepartarea bandajului trunchiului, a suportilor si nivelarea valului de paman dupa 3 ani.

..... arbori


4.5
3 afanarea solului compactat din jurul balotului radicular cu ajutorul unui aerator pneumatic

..... arbori


Lucrari de ingrijire, suma totală



Nr.

crt.


Descriere
Preţ

unitar
Pret

total

Munca contractuală, transplantare arbore: Sumar


1
LUCRARI PREGATITOARE


2
TRANSPLANTAREA ARBORILOR


3
LUCRARI DE INSTALARE


4
LUCRARI DE INGRIJIRE


TOTAL GENERAL

